Propuesta de Desarrollo

Sistema de Gestión de Órdenes, Cajas y Cuenta Corriente

Confidencial · Marzo 2026

El Desafío: Un Solo Lugar para Operar con Claridad

Operaciones modernas requieren un control integral y trazable. Su empresa necesita centralizar múltiples flujos financieros, monedas e intermediarios en una sola plataforma segura.

Múltiples Monedas

Gestión simultánea en USD, EUR y ARS con intermediarios externos.

Trazabilidad Completa

Cada orden desde cotización hasta cobro o pago, completamente vinculada.

Seguridad por Roles

Admin, encargado y visor con permisos granulares y acceso controlado.

La Solución: Aplicación Web a Medida

Panel de Control Centralizado

Saldos en tiempo real por caja (efectivo y banco), variaciones diarias y pendientes de conciliación.

Gestión de Órdenes

Estados claros: cotización → cerrada → concertada → ejecutada. Instrumentación completa con seguimiento.

Cajas Flexibles

Movimientos manuales y automáticos vinculados a órdenes. Tipos de operación configurables.

Cuenta Corriente Integrada

Gestión con clientes e intermediarios. Conciliación automática y cálculo de comisiones.

Responsive Completo

Interfaz adaptable para escritorio y móvil. Todo desde el navegador sin instalación.

Seguridad Robusta

Roles y permisos granulares. Control por vistas y acciones específicas.

Qué Gana Tu Operación

Trazabilidad Total

Cada orden y transacción registrada y vinculada automáticamente a caja y cuenta corriente. Historial completo y búsqueda instantánea.

Control por Roles

Admin, encargado y visor ven únicamente lo necesario. Permisos configurables por vista y por acción específica.

Menos Errores

Concertación única, validaciones en tiempo real y mensajería clara. Evita duplicados y inconsistencias.

Alcance del Desarrollo

Implementación completa en 13 módulos integrados, desde la infraestructura hasta la experiencia final del usuario.

01

Setup y Arquitectura

Repositorio, Supabase, Vercel, configuración y despliegue inicial.

02

Autenticación y Seguridad

Login, roles (Admin, Encargado, Visor), permisos granulares y RLS.

03

Gestión de Clientes

Alta, edición y listado con control de permisos por usuario.

04

Módulo Cajas

Saldos por moneda, movimientos manuales y automáticos, Efectivo/Banco.

05

Módulo Órdenes

Alta, edición, estados, concertación, múltiples monedas e instrumentación.

06

Transacciones

Ingreso/egreso, intermediarios, comisiones y tipos de operación configurables.

01

Cuenta Corriente

Gestión con cliente e intermediario, conciliación automática y movimientos.

02

Panel de Control

Saldos, pendientes, accesos parametrizables por rol de usuario.

03

Permisos Granulares

Control detallado por vistas y por acciones específicas en cada módulo.

04

Experiencia de Usuario

Toast de notificaciones, confirmaciones modales, validaciones en tiempo real.

05

Responsive Completo

Adaptación móvil, touch optimizado y buenas prácticas de diseño.

06

Documentación

Bitácora detallada y despliegue continuo automatizado.

Inversión: Desarrollo por Funcionalidad

Tarifa de referencia: **USD 38/hora** (Argentina). Presupuesto total basado en estimaciones detalladas.

Funcionalidad	Horas	Importe (USD)
Setup y arquitectura (repo Supabase Vercel config)	12	456
Autenticación y seguridad (Auth roles permisos RLS)	24	912
UI base y navegación (sidebar vistas login responsive)	20	760
ABM Clientes (listado alta edición permisos)	8	304
Módulo Cajas (saldos movimientos tipos Efectivo/Banco)	24	912
Módulo Órdenes (CRUD estados concertación monedas)	32	1.216
Instrumentación y transacciones (intermediarios comisiones)	28	1.064
Cuenta corriente (cliente e intermediario conciliación)	24	912
Panel de Control (saldos pendientes accesos parametrizable)	16	608
Permisos granulares y control de vistas por rol	12	456
Experiencia de usuario (toast confirm validaciones)	8	304
Responsive y adaptación móvil (touch safe area)	12	456
Documentación bitácora y despliegue continuo	12	456
TOTAL	**232**	**8.816**

Próximos Pasos

Reunión de Alcance

Validar funcionalidades y prioridades específicas de su operación.

Acuerdo Comercial

Forma de pago (por hitos o mensual), plazos y aceptación del presupuesto.

Kick-off

Setup del repositorio, Supabase y primer despliegue en entorno de prueba.

Desarrollo por Módulos

Entregas parciales con pruebas y validación continua.

Puesta en Producción

Dominio, variables de entorno y capacitación del equipo.

Gracias por considerar esta propuesta. Quedamos a disposición para ajustar alcance o plazos según sus necesidades.

Gracias

Quedamos a disposición para ajustar alcance o plazos según sus necesidades específicas.